



केदारस्युँ गाउँपालिका


# गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश  
देउरा, बझाङ्ग

१८५८५५८८३५

पत्र संख्या : २०७९/१०८०

चलानी नं. : ५२२



मिति: २०७९/११/१७

विषय: आसय पत्र सम्बन्धमा ।

श्री Bijaya Construction Kedarsyun Rural Municipality  
Deura, Bajhang ।

प्रस्तुत विषयमा केदारस्युँ गाउँपालिका अन्तरगत वडा नं ६ र ७ स्थित बागथला सुदाडा दहशैन केदार रोड निर्माणको ठेक्का नं KRM/Bajhang/NCB/Works/--05/2079/080 कार्यको मिति २०७९/१०/२९ गतेको प्रथम पटक सूचना प्रकाशित भएको मा पर्न आएका फर्महरु लाई मिति २०७९/११/०९ गतेको मूल्याङ्कन समितिको निर्णय अनुसार आवश्यक कागजात हेर्दा Maubheri Nirman Sewa Rayal Bajhang ले Form ELI 3 Bidder's Running Project विवरण र Declaration Letter or Letter Of Bid मा Not More than 5 Project पत्रमा समावेश नगरेकोले र Raika RK Construction को घ बर्गको इजाजत पत्रको प्रमाणपत्रमा फोटो नदेखिएकोले क्रमशः Maubhaeri Nirman Sewa Rayal र Raika RK Construction दुईवटा फर्महरुको Documents अपुग रहेकाले उक्त फर्महरुको आवश्यक प्रक्रिया अगाडी नवढाएको र बाकी फर्महरु क्रमशः Paras Nirman Sewa Surma Rural Municipality को कबोल रकम रु 69,91,063.09 ( With Vat) (-31.72%), Bijaya Construction Kedarsyun Rural Municipality Deura, Bajhang को कबोल रकम रु 50,18,355.72 ( With Vat) (-50.99%), र Betal Bhagwati Nirman Sewa को कबोल रकम रु 1,02,32,733.07 (With Vat)(-0.06) मध्ये लागत अनुमान रकम रु 1,02,38,793.00( With VAT) सग तुलना गरि हेर्दा सबै भन्दा कम Bijaya Construction Kedarsyun Rural Municipality Deura, Bajhang को कबोल रकम रु 50,18,355.72 ( With Vat) (-50.99%), (अक्षरूपी रु पचास लाख अठार तिन सय पचपन्न पैसा बाइस मात्र )सारभूत रुपमा प्रभाव ग्राह्य देखिएकोले उक्त Bijaya Construction Kedarsyun Rural Municipality को बागथला सुदाडा दहशैन सडक निर्माण सम्बन्धी ठेक्का नं KRM/Bajhang/NCB/Works/-04/2079/080 स्वीकृत भएको जानकारीका लागि पठाएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ

१ Paras Nirman Sewa Surma Rural Municipality

२ Betal Bhagwati Nirman Sewa

रु 69,91,063.09 ( With Vat) (-31.72%)

रु 1,02,32,733.07 (With Vat)(-0.06)

पदमराज उपाध्याय  
२१/१६  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत  
पदमराज उपाध्याय  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत